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C. SYARAT KUALIFIKASI
Kualifikasi yang diharuskan dipenuhi oleh Penyedia Jasa adalah :

●

● Memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang masih berlaku;
● Dukungan peralatan atau Joint Operasional (apabila ada dan disesuaikan dengan pekerjaan);
● Dukungan keuangan;
● Surat Pernyatan Kesanggupan Kontinuitas Material, Surat Pernyataan;
● Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan apabila ada perubahan;
● BPJS Ketenagakerjaan yang masih berlaku;
● SPT tahunan;
●

● Memiliki latar belakang dan pengalaman yang luas dalam bidang pekerjaan konstruksi Bendung;
●

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Sungai Penuh melakukan sub kegiatan Normalisasi dan

Restorasi Sungai dengan pekerjaan Normalisai Sungai Kadano bertujuan untuk Mengamankan sisi jalan dan bangunan , atau

perumahan dan perkebunan yang ada di pingir sungai, jika tidak di atasi kemungkinan akan berdampak lebih parah. Selain itu

Lokasi-lokasi pekerjaan pada kegiatan ini diperoleh dari permintaan warga melalui musrenbang dan survei langsung pihak

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang ke lapangan.

Sungai merupakan sumber daya alam yang berharga dan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Namun, aktivitas

manusia seperti perubahan alur sungai, eksploitasi sumber daya alam, dan pencemaran telah merubah karakteristik alami

sungai. Akibatanya banjir menjadi lebih sering terjadi, kualitas air menurun, dan ekosistemm sungai terancam. Normalisasi

Sungai Kadano menjadi solusi yang diperlukan untuk mengembalikan kondisi alami sungai dan mencegah dampak negatif yang

lebih parah di masa depan.
Selain masalah lingkungan, normalisasi sungai juga berkontribusi pada aspek sosial dan ekonomi. Dengan memperbaiki alur

sungai dan meningkatkan keberlanjutan ekonomi yang terkait, normalisasi sungai dapat menciptakan peluang baru bagi

masyarakat lokal, meningkatkan kualitas hidup mereka, dan memberikan akses yang lebih baik ke sumber daya air dan

transportasi sungai. Selain itu, normalisasi sungai juga dapat menciptakan kawasan rekreasi dan wisata yang menarik, dan

mendukung pariwisata lokal, dan memberikan manfaat ekonomi tambahan.
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Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun

terakhir, baik dilingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman sub kontrak;

(BS 004) Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Normalisasi/Restorasi Sungai

NIP.198801232011011002

Kecamatan Koto Baru

RANDY EKA PUTRA K, ST.,MT

Normalisasi Sungai Kadano

Tahun Tunggal

Gabungan Lump Sump dan Harga Satuan

Normalisasi sungai adalah upaya penting dalam memulihkan ekosistem sungai yang terganggu akibat aktivitas manusia dan

faktor alam. Sungai yang tidak terawat dapat mengakibatkan berbagai masalha seperti banjir, pencemaran, dan penurunan

keanekaragamann hayati. Oleh karena itu, normalisasi Sungai Kadano menjadi penting untuk menjaga keseimbangan

ekosistem dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitarnya

2023

Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2017 tentang

Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 tentang

Perubahan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 2 Tahun

2017 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan

Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah);



●

● Memiliki kemampuan untuk menangani masalah dengan cepat dan tepat ;
● Memiliki metode yang baik dalam memberikan pelayanan kepada Pengguna;
● Memiliki komitmen dan disiplin terhadap tanggungjawab dan jadwal pekerjaan;
● Melampirkan Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi;
● Memperhitungkann Sisa Kemampuan Paket (SKP);
● Memiliki NIB;
● Kualifikasi Penyedia Kecil.

D. RUANG LINGKUP PEKERJAAN
Dalam pelaksanaan Normalisasi Sungai Kadano  memiliki  Komponen utama, sebagai berikut :

1 Pekerjaan Persiapan
2 Pekerjaan Tanah
3 Pekerjaan Akhir

E. URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

1

2 Pekerjaan Tanah

3 Pekerjaan Akhir

Sungai Penuh,      April 2023

RANDY EKA PUTRA K, ST.,MT
NIP.198801232011011002

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kota Sungai Penuh

Bidang Sumber Daya Air
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Ditetapkan Oleh:

Mengerti dan memahami peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

Pengadaan melalui Penyedia sebagai turunan Perpres No. 12 Tahun 2021;

Pekerjaan Persiapan

Meliputi pekerjaan : Galian dengan Excavator, Pembongkaran dengan Excavator, Timbunan Tanah sebagai bahan

pengisi

Meliputi pekerjaan : Dokumen Kontak, RMK, Mobilisasi Bahan, Alat, Tenaga Kerja dan pekerjaan lainnya sesuai dengan

pekerjaan utama pada daftar kuantitas dan harga. Dengan batas sesuai dengan Spesifikasi Teknis, SSUK dan SSKK

Meliputi pekerjaan : pelaporan dan dokumentasi dan As Build Drawing dan dilakukan pembersihan awal dan akhir

pekerjaan


